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1. Dane ogólne. 
 
1.1. Przedmiot inwestycji. 
 
Opracowanie niniejsze obejmuje nowe, projektowane elementy infrastruktury 
technicznej terenu SUW Niewiesz – branża sanitarna, niezbędne do realizacji i 
eksploatacji zadania, jakim jest przebudowa stacji uzdatniania w Niewieszu. 
 
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 
 Teren objęty opracowaniem stanowi obszar przeznaczony na stację 
uzdatniania wody w Niewieszu wraz z otaczającą ten teren zabudową. 
 
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
 W celu właściwego funkcjonowania projektowanej technologii uzdatniania 
wody dla wodociągu grupowego Niewiesz, teren SUW należy dodatkowo uzbroić w: 

 Rurociąg wody surowej – konieczny do wprowadzenia wody surowej 
ujmowanej z ujęcia na stację uzdatniania wody, 

 Rurociąg wody czystej – konieczny do wprowadzenia wody uzdatnionej 
na urządzeniach uzdatniających do projektowanego zbiornika wody 
czystej, 

 Rurociąg ssawny doprowadzający wodę czystą ze zbiornika 
retencyjnego na pompy sieciowe IIo, zaopatrujące w wodę sieć 
wodociągową rozdzielczą wodociągu grupowego Niewiesz, 

 Rurociąg zasilający sieć rozdzielczą wraz hydrantem p.poż.,   

 Kanalizację wód popłucznych wraz z niezbędnymi obiektami – konieczny 
do odprowadzenia popłuczyn z regeneracji filtrów do odstojnika wód 
popłucznych na terenie stacji SUW Niewiesz, 

 Kanalizację z przelewu i spustu wody z zbiornika retencyjnego.  

 Kanalizację tłoczną wód popłucznych, łączącą odstojnik z istniejącym 
rurociągiem wód popłucznych na terenie stacji SUW, 

 
 

1.4. Dane informujące o ochronie terenu. 
 
 Inwestycja nie powoduje ograniczenia w użytkowaniu terenów sąsiednich 
zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Na ewentualną wycinkę drzew należy 
uzyskać stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku 
odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy należy, bezzwłocznie zgłosić 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
1.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 
 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 
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1.6. Informacja o zagrożeniach dla środowiska. 
 
 Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Nie będzie 
oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 
zwierząt objętych ochroną, 
W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony środowiska oraz 
prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody, przedmiotowe opracowanie 
uwzględnia: 

 Ochronę przed zmianą konfiguracji terenu, 

 Ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu,  

 Zastosowanie form architektonicznych  i rozwiązań materiałowych 
harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku widocznych 
elementów projektowanej inwestycji. 

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wykonania analizy 
porealizacyjnej oraz zastosowanie monitoringu funkcjonowania inwestycji czy też 
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego użytkowania. 
 
2. Opis rozwiązań projektowych. 
 
2.0.1. Podstawa opracowania. 
 

 Umowa zawarta z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji      w 
Poddębicach Spółka z o.o. , 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr ROŚ.6220.6.2014 z dnia 4 
kwietnia   2014 r, 

 Decyzja nr GU.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Burmistrza Poddębic z dnia 04 marca 2014 r, 

 Opinia sanitarna Nr PSSE/ZNS/442/3/2014 z dnia 17.03.2014 r. 

 Uzgodnienie ZUD w Poddębicach, Nr 6630.98.2014 r. z dnia 28.03.2014 r. 

 Mapa syt.-wys. 1:500 do celów projektowych, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Warunki Techniczne z MPWiK w Poddębicach Sp. zo.o., 

 Inwentaryzacja istniejących urządzeń, 

 Badania technologiczne wody surowej, 

 Obowiązujące normy i przepisy,  
 
2.0.2. Przedmiot opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania są: 

 Rurociąg wody surowej na terenie SUW, 

 Rurociąg wody czystej zasilający zbiornik retencyjny na terenie SUW, 

 Rurociąg ssawny wody czystej zasilający zestaw II stopnia na terenie SUW, 

 Rurociąg zasilający sieć rozdzielczą wraz z zabudową hydrantu p.poż, 

 Kanalizacja spustowa i przelewowa zbiorników wody czystej, 

 Kanalizacja grawitacyjna wód popłucznych na terenie SUW, 

 Kanalizacja tłoczna wód popłucznych na terenie SUW 
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 Kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem szczelnym betonowym,  

 Kanalizacja chlorowni wraz z zbiornikiem szczelnym betonowym, 
 
2.0.3. Stan istniejący. 
 

Na dzień dzisiejszy system produkcji wody jest jednostopniowy. Woda ze 
studni głębinowej podawana jest za pomocą pompy głębinowej do budynku stacji 
uzdatniania wody. Następnie woda przepływa najpierw przez wiszące mieszacze 
wodno – powietrzne  do których dozowane jest powietrze przy użyciu zaworu 
elektromagnetycznego tylko w czasie, gdy pracuje pompa głębinowa. Napowietrzona 
woda dopływa do trzech filtrów ciśnieniowych, gdzie zatrzymywane są kłaczki 
wodorotlenku żelaza. Filtry ciśnieniowe wypełnione są złożem piasku kwarcowego, 
wyposażone w zasuwy, manometry, przewody odpowietrzające i spustowe z 
zaworami odcinającymi, odpowietrzniki automatyczne. Następnie uzdatniona woda 
dopływa do hydroforów w których znajduje się powietrze, woda spręża je tak długo, 
aż ciśnienie w zbiorniku osiągnie ustalone na manometrze kontaktowym wartość 
równą Pmax. Wówczas wyłącznik ciśnieniowy wyłącza pompę głębinową, a woda 
znajdująca się pod ciśnieniem sprężonego powietrza pobierana jest zgodnie z 
rozbiorem na sieci rozdzielczej. W czasie pobierania wody zwierciadło w zbiornikch 
opada, sprężone powietrze rozszerza się, aż do osiągnięcia dolnej granicy ciśnienia 
Pmin . Wówczas załącza się pompa głębinowa i tłoczy wodę do osiągnięcia wartości 
maksymalnej Pmax. Cykl włączania i wyłączania pompy powtarza się w zależności 
od zmienności rozbioru wody w sieci rozdzielczej.  
Obecny system jednostopniowy zastosowany na SUW w Niewieszu nie spełnia 
wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dz. U Nr 72 
poz. 466 z uwagi na produkcję wody o ponadnormatywnych zawartościach żelaza i 
manganu. W okresie letnim występują okresowe braki w dostawie wody ze względu 
na małą wydajność urządzeń SUW.   
 
2.1. Rurociąg wody surowej. 
 

W celu dostosowania wody do obowiązujących przepisów, woda surowa 
ujmowana ze studni głębinowej zostanie uzdatniona przed podaniem do zbiorników 
retencyjnych. Aby podać ją na urządzenia uzdatniające w istniejącym budynku SUW 
należy wybudować rurociąg wody surowej łączący studnie głębinową z halą 
technologiczną. W tym celu należy dokonać odpowiednich wcięć i demontażu 
istniejących rurociągów żeliwnych w miejscach określonych na mapie, zamontować 
odpowiednie kształtki przejściowe rurowo kołnierzowe. 
Rurociąg projektuje się z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Ø 110. Długość rurociągu 
53,1 m. Trasę rurociągu zaznaczono na mapie kolorem  zielonym.  
 
2.2. Rurociąg wody czystej zasilający zbiornik retencyjny.  
 

Woda uzdatniona w SUW doprowadzona zostanie do projektowanego 
zbiornika retencyjnego (303m3), przy pomocy nowego rurociągu. W tym celu należy 
dokonać odpowiednich wcięć, zamontować odpowiednie kształtki, zasuwy odcinająco 
– rozrządowe i połączyć przy pomocy kształtek przejściowych rurowo – 
kołnierzowych  z armaturą wody czystej. Rurociąg projektuje się z rur PEHD 100 
SDR 17 PN 10 Ø 125. Długość rurociągu 6,2 m. Na rurociągu wbudowana zostanie 
zasuwa odcinająca Dn 100 – 1 szt. 
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Trasa rurociągu wody czystej naniesiono na mapie kolorem jasno niebieskim. 
 
 
2.3. Rurociąg ssawny zasilający zestaw pompowy II stopnia.    
 

Woda uzdatniona z zbiornika retencyjnego doprowadzona zostanie do hali 
technologicznej w budynku za pomocą rurociągu ssawnego. W tym celu należy 
dokonać odpowiednich wcięć, zamontować odpowiednie kształtki, zasuwy odcinająco 
– rozrządowe i połączyć przy pomocy kształtek przejściowych rurowo – 
kołnierzowych z armaturą doprowadzającą wodę czystą do pompowni II stopnia. 
Rurociąg projektuje się z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Ø 225. Długość rurociągu 6,4 
m. Na rurociągu wbudowana zostanie zasuwa odcinająca Dn 200 – 1 szt. Trasa 
rurociągu wody czystej naniesiono na mapie kolorem niebieskim. 
 

2.4. Rurociąg tłoczny łączący pompownie II stopnia z siecią rozdzielczą.  
 

Woda z pompowni II stopnia doprowadzona zostanie do sieci rozdzielczej za 
pomocą rurociągu tłocznego. Projektuje się odcinek nowego rurociągu z rur PEHD 
100 SDR 17 PN 10 Ø 225. Długość rurociągu 11 m. Na rurociągu w miejscu 
włączenia do istniejącej sieci rozdzielczej należy zamontować hydrant p.poż. 
nadziemny. 
 

2.5. Rurociąg tłoczny wód popłucznych wraz z pompą nadosadową. 
W celu odprowadzenia wód popłucznych z istniejącego odstojnika 12-to komorowego  
projektuje się odcinek rurociągu tłocznego z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 Ø 90. 
Długość rurociągu 16,5 m. Pojemność użytkowa odstojnika wód popłucznych jest 
wystarczająca do zgromadzeniu wód z płukania jednego filtra, które po sklarowaniu 
przez okres około 24 godzin będą przetłaczane pompą nadosadową i rurociągiem 
tłocznym do rowu melioracyjnego. 
Do przetłoczenia oczyszczonej wody połucznej zaprojektowano pompę nadosadową  
SL1.50.65.09.2.50B o parametrach: 

 Q = 15,4 m3/h 

 H = 7,36 m H2O 

 P = 0,9 kW 

Pompę zamontować w komorze odstojnika popłuczyn na rzędnej 118,67. 

 
2.6. Kanalizacja sanitarna.  

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy SN8 (SDR34) Ø 160, 
łączonych na uszczelkę gumową długość kanału 2 m. Projektowany rurociąg 
przewidziano posadowić na głębokościach od 0,66 m do 0,69m, na podsypce z 
piasku grubości 15 cm. Zasypkę wykopów do 30 cm nad rurociąg należy wykonywać 
piaskiem, z jego ręcznym ubiciem. Odprowadzenie ścieków z węzła sanitarnego do 
projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemnośći 3 m3. Rurociąg 
ze względu na płytkie posadowienie należy ocieplić otuliną styropianową o grubości 
50 mm. Trasy kanału sanitarnego naniesiono na mapie 1:500 kolorem brązowym. 

 

 

2.7. Kanalizacja chlorowni 
 



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu 
Rurociągi  Międzyobiektowe 

8 

 

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy SN8 (SDR34) Ø 110, 
łączonych na uszczelkę gumową, długość kanału 2m. Projektowany rurociąg 
przewidziano posadowić na głębokościach od 0,66  m do 0,69, na podsypce z piasku 
grubości 15 cm. Zasypkę wykopów do 30 cm nad rurociąg należy wykonywać 
piaskiem, z jego ręcznym ubiciem. Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia 
chlorowni do projektowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności    
3 m3. Rurociąg ze względu na płytkie posadowienie należy ocieplić otuliną 
styropianową o grubości 50 mm Trasy kanału popłuczyn naniesiono na mapie 1:500 
kolorem jasno brązowym. 
 
2.8. Kanalizacja wód popłucznych. 
 

Kanał wód popłucznych przewidziano do odprowadzania popłuczyn i innych 
wód powstających w trakcie regeneracji filtrów żelaza i manganu, umieszczonych w 
budynku SUW.   
Projekt kanału popłuczyn obejmuje: 

 wykonanie nowego kanału popłuczyn z rur PCV klasy SN8 (SDR34) Ø 250,     
o długości 35 m, 

 wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych Dn 1000 – 3 szt., 
 
Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych klasy SN8 (SDR34) Ø 250 , 
kanalizacyjne, kielichowe, łączone na uszczelkę gumową. Projektowany rurociąg 
przewidziano posadowić na głębokościach od 0,68 m do 0,90 m, na podsypce z 
piasku grubości 15 cm. Zasypkę wykopów do 30 cm nad rurociąg należy wykonywać 
piaskiem, z jego ręcznym ubiciem. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki 
rewizyjne, betonowe Dn 1000 z betonu B45 z włazem żeliwnym 25T. Rurociąg ze 
względu na płytkie posadowienie należy ocieplić otuliną styropianową o grubości 50 
mm. Trasy kanału popłuczyn naniesiono na mapie 1:500 kolorem brązowym. 
 
2.9. Rurociąg spustowo – przelewowy z zbiorników retencyjnych   
 

Rurociąg spustowo-przelewowy przewidziano do odprowadzania wód 
powstających w trakcie spustu i przelewu wody ze zbiornika retencyjnego. 
Odprowadzanie wód zaprojektowano do studzienki rewizyjnej betonowej DN 1000 
kanalizacji wód popłucznych.  
Projekt kanalizacji zbiornika retencyjnego obejmuje: 

 wykonanie  rurociągu spustowego Dn 100 z rury stalowej nierdzewnej wraz z 
zasuwą odcinającą DN 100 o długości 1 m, 

 wykonanie kanalizacji przelewowej zbiornika z rury stalowej nierdzewnej  Dn 
100  o długości 2 m, 

Projektowane rurociągi przewidziano posadowić na głębokościach od 0,64 m do 0,78 
m, na podsypce z piasku grubości 15 cm. Zasypkę wykopów do 30 cm nad rurociąg. 
Rurociąg ze względu na płytkie posadowienie należy ocieplić otuliną styropianową o 
grubości 50 mm. Trasy kanalizacji spustowo przelewowej z zbiorników retencyjnych 
naniesiono na mapie 1:500 kolorem brązowym. 
 
2.10. Zbiornik wód popłucznych. 
 
Wody popłuczne kierowane będą do istniejącego zbiornika  wód popłucznych.  
Ilość wody odprowadzana do odstojnika z płukania 1 filtra: 
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a) ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą: 
Vpł=Qpł∙tpł.w=(109/60)∙7= 12,7 m3 
gdzie: 

 Qpł – wydajność pompy płucznej 

 tpł.w - czas płukania filtra wodą 
b) ilość wody ze spustu pierwszego filtratu: 
V1f=Q1∙t1f 
gdzie: 
Q1 – natężenie przepływu przez 1 filtr =42,5/3=14,2 m3/h 
t1 - czas spustu 1 filtratu = 5 minut 
V1f=Q1∙t1f = (14,2/60)∙5=1,18 m3 
Odprowadzenie popłuczyn z filtrów – rurociągiem z przepływomierzem, bez 
pośrednictwa skrzyni pomiarowo-przelewowej. Pierwszą studzienkę na kanale 
popłuczyn poza SUW wykonać z osadnikiem głęb. 40 cm w celu możliwości kontroli 
wynoszenia złoża z filtrów. 
Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik powinien 
posiadać objętość pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. Objętość ta wyniesie: 
Vodst=Vpł.+V1f=12,7+1,18 = 14 m3 
 
Sprawdzenie pojemności istniejącego odstojnika. 
Na podstawie dokumentacji powykonawczej istniejącego odstojnika uzyskanej od 
Inwestora, parametry odstojnika są następujące: 

 ilość komór odstojnika – 12 

 średnica każdej komory – 1,5 m 

 całkowity przekrój czynny - 21,2 m2 

 wlot do odstojnika - rz. poziomu wody w odstojniku - 119,67 mnpm 

 rz. dna odstojnika - 118,23 mnpm 

 głębokość czynna - 1,44 m2 

 objętość czynna - 30,5 m3 

 głębokość cz. osadowej - 0,44 m 

 objętość cz. osadowej - 9,3 m3 

 głębokość cz. nadosadowej - 1,00 m 

 objętość cz. nadosadowej - 21,2 m3 ( tyle może być popłuczyn jednorazowo 
           max.) 

 rz. zawieszenia pompki nadosadowej - 118,67 
Wnioski: istniejący odstojnik zapewni wymaganą pojemność na wody popłuczne z 
płukania jednego filtra ( 14 m3<21,2 m3). 
 
Pompa wód nadosadowych 
W odstojniku popłuczyn projektuje się pompę zatapialną. W celu odprowadzenia wód 
nadosadowych, rurociąg tłoczny pompy należy połączyć z istniejącym rurociągiem 
PVC DN 90 o długości 16,5 m. 
Dobór pompy: 

 Hgeo = 3,6 m H2O 

 ΔHm = 0,28 m H2O 

 ΔHl = 3,32 

 ƩH = 7,2 m H2O 

 Dobrano pompę SL1.50.65.09.2.50B o parametrach: 

 Q = 15,4 m3/h 
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 H = 7,36 m H2O 

 P = 0,9 kW 

Pompę wód nadosadowych należy zamontować w jednej z ostatnich komór 
odstojnika, na rzędnej wlotu do pompy równej 118,67 mnpm (0,44 m nad dnem 
odstojnika). 
Przed uruchomieniem SUW, odstojnik należy opróżnić z osadów żelaza i udrożnić 
połączenia między komorami. 

 
 
3.  Warunki gruntowo – wodne 

 
Zgodnie z kartą otworu, pod 0,4m warstwą gleby zalega 7,6m warstwa żwiru grubego 
zaglinionego. Poniżej warstwy żwiru zaglinionego, do głębokości 12m p.p.t. 
występuje glina zwałowa że żwirem i otoczkami wapienia. Wodę gruntową 
nawiercono na głębokości 3,8m p.p.t. 

Jako podstawę do założeń projektowych przyjęto badania geotechniczne 
wykonane podczas wiercenia otworu studziennego, są one wystarczające do 
wykonania projektu zagospodarowania terenu SUW w Niewieszu. Badania wskazują 
na występowanie w poziomie posadowienia rurociągów technologicznych żwiru  
grubego zaglinionego co kwalifikuje na zaliczenie tych gruntów do kat. I-III. 
Opracowanie wyklucza występowanie wód gruntowych na poziomie posadowienia 
rurociągów technologicznych. 
 
4. Wytyczne wykonania robót. 
 
4.1. Roboty ziemne. 
 

Roboty ziemne związane z wykonaniem rurociągów wodociągowych z rur 
PEHD oraz rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC powinny być prowadzone zgodnie 
z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania przy odbiorze” w powiązaniu z PN-86/B-02480 „Grunty 
budowlane. Podział, nazwy symbole i określenia” wraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót ziemnych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w 
miejscach kolizji należy wykonać przekopy kontrolne. W miejscach kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem terenu wykopy należy wykonywać ręcznie. W odległości 
1,5m od miejsca kolizji wykopy można wykonywać mechanicznie. Bezpośredni wpływ 
na stan i trwałość eksploatowanego rurociągu ma współpraca z otaczającym go 
gruntem. Tak więc dużą uwagę należy zwrócić na prawidłowy sposób ułożenia, 
montażu, obróbkę gruntu w strefie rury oraz zasypanie wykopu. Przy odspajaniu 
gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować się do 
poniższych zaleceń: 

 wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny 
odpływ wody z wykopu w dół po jego dnie, 

 spod wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym 
od projektowanego o ok. 5cm, 

 przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad projektowaną rzędną dna wykopu o grubości co najmniej 20cm.  

Pozostawioną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu najlepiej sposobem 
ręcznym z uwzględnieniem poniższych zaleceń: 
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 z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie 
przystąpić do wykonywania podłoża, 

 w trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia 
(rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia)  rodzimego podłoża w dnie 
wykopu. W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie 
szybko, nie trzymając zbyt długo otwartego wykopu, 

 grunty naruszone poniżej projektowanej rzędnej należy usunąć z dna wykopu, 
zastępując je wykonaniem podłoża wzmocnionego w postaci zagęszczonej 
ławy piaskowej o grubości 20cm, 

 podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania 
kolejnych odcinków rurociągu. 

Wszelkie elementy systemu wodociągowego PEHD i kanalizacyjnego PVC  przed 
opuszczeniem do wykopu powinny być dokładnie skontrolowane czy nie są 
uszkodzone. Rurociągi montować ręcznie. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swojej długości. Niedopuszczalne jest podkładanie 
pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego 
spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. Do budowy nie 
należy używać elementów wykazujących jakichkolwiek uszkodzeń np. wgnieceń, 
pęknięć czy rys. Bezpośrednio przed łączeniem rur należy skontrolować poprawność 
ich ułożenia. Następnie dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności 
elementy uszczelniające w obrębie rowków. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zagęszczanie piasku w strefie wspierającej rurociąg od spodu z powodu 
niebezpieczeństwa uniesienia rurociągu do góry. Wskaźnik zagęszczenia wokół 
przewodu powinien wynosić 0,95 wg Proctora. Zagęszczenie należy wykonywać 
ubijakami ręcznymi lub lekkim sprzętem mechanicznym. Grunt użyty do tego celu 
powinien być sypki, wolny od gród i kamieni, a zagęszczenie powinno być 
przeprowadzone ze szczególną ostrożnością. Następnie należy wykonać próby 
szczelności i dokonać odbioru robot zanikających łącznie z pomiarami geodezyjnymi. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników i wykonaniu kontroli wskaźników zagęszczenia 
można przystąpić do wykonania dalszej zasypki. Zasypkę wykonuje się do poziomu 
terenu warstwami grubości 20cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypkę wykopu 
można dokonywać gruntem rodzimym, wyselekcjonowanym z gruntu wydobytego 
wykopu. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3m do 1,0m nad 
wierzchołkiem rury może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości 
zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) lub za pomocą 
płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy 5kN). Średnie lub ciężkie 
urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przykryciu powyżej 1m. 
Zasypkę kanałów o wysokości 30 cm. ponad rurę, wykonać ręcznie z 
zagęszczeniem, pozostałość w miarę warunków mechanicznie, warstwami, z 
zagęszczeniem. Obsypkę rurociągu należy przeprowadzić po jego obu stronach 
jednocześnie. Minimalna szerokość wykopów winna być równa średnicy rury i 
obustronnej odległości pomiędzy ścianką rury a krawędzią wykopu równej 30 cm. Po 
dokonaniu osypki na wys. 30 cm.- nad rurociągiem należy ułożyć taśmę 
sygnalizacyjną z wtopionym drutem, dla możliwości późniejszej jego lokalizacji. Na 
czas prowadzenia robót ziemnych, wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien 
opracować organizację komunikacji na Terenie SUW. Przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy wytyczyć przebieg tras rurociągów w terenie. Teren po robotach 
ziemnych należy wyplantować, a miejsca pod ciągami komunikacyjnymi przygotować 
do wykonania nawierzchni ustalonej w cz. budowlanej. Należy przestrzegać 
minimalnych odległości rurociągów od przewodów telekomunikacyjnych i 
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energetycznych, sieci kanalizacyjnych, słupów energetycznych i znaków 
geodezyjnych. 
 
4.2. Odwadnianie wykopów.  
 

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi podczas wiercenia otworu 
studziennego, nie przewidziano odwadniania wykopów pod rurociągi. W przypadku 
konieczności odprowadzenia wód przypadkowych, przewiduje się pompowanie 
powierzchniowe w obrębie wykopu. W trakcie ewt. pompowania prowadzić dziennik 
pompowania, a pompowaną wodę odprowadzić powierzchniowo. 
 
 
4.3. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym istniejącym. 
 

Projektowane rurociągi przebiegają w całości przez teren należący do 
inwestora. Nie przewiduje się przejść rurociągów pod drogami publicznymi lub 
ciekami wodnymi. Rurociągi kolidować będą w trakcie wykonawstwa z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym na działce SUW. Dotyczy to istniejących przewodów 
wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych. Na czas prowadzenia robót 
montażowych, istniejące uzbrojenie terenu winno zostać podwieszone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypadku kolizji z kablami energetycznymi, 
należy zastosować rury osłonowe dwudzielne PCV, typu AROT, montowane na 
kablach na długości 2,0 m poza obrysem rurociągu. Wszystkie przejścia wykonać 
zgodnie z lokalizacją, jak na mapach oraz profilu, o parametrach wg. uzgodnień 
branżowych. Podczas robót ziemnych w obrębie istniejącego uzbrojenia, zachować 
szczególną przezorność, zwłaszcza na skrzyżowaniu z przewodami energetycznymi. 
 
 
4.4. Roboty montażowe. 
 

Układanie rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z 
założeniami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wymagania techniczne Corti Instal zeszyt 3. 
Przewody kolektorów z PEHD należy układać na podsypce z piasku grub. 10 cm, z 
obsypką wokół przewodu na wysokość 30 cm ponad rurę gruntem luźnym. 
Głębokość posadowienia rurociągów wykonać zgodnie z profilem podłużnym, 
zachowując strefę przemarzania gruntu plus 0,4 m, a także uwzględniając realia z 
wykopów pilotażowych i lokalizacyjnych. W przypadku braku możliwości zachowania 
tych wymogów, rurociąg posadowiony zbyt płytko należy ocieplić. Przewiduje się 
łączenie rur poprzez zgrzewanie doczołowe, wykonywane w temperaturze > 0oC. W 
miejscach załamań trasy rurociągów, należy zastosować kształtki segmentowe do 
zgrzewania doczołowego w postaci łuków o kącie zbliżonym do załamania trasy. 
W celu połączenia rurociągów z istniejącymi rurociągami, przy połączeniach należy 
zastosować kształtki żeliwne kołnierzowe, łączniki rurowo – kołnierzowe oraz tuleje 
kołnierzowe do zgrzewania doczołowego, ze stalowym kołnierzem dociskowym, w 
zależności od średnicy. Po wykonaniu rurociągu, należy przeprowadzić próbę 
szczelności ciśnienia rurociągu. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia 
roboczego w rurociągu, lecz nie mniej niż 1,0 Mpa. Nad przewodami ułożyć taśmę 
ostrzegawczą o kolorze niebieskim, z wtopionym drutem umożliwiającym lokalizację 
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przewodu. Trasę przewodów oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 
informacyjnych, umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych. 
 
4.5. Wytyczne ochrony antykorozyjnej. 
 

Rurociągi z rur PEHD nie wymagają izolacji. Węzły i kształtki żeliwne należy 
izolować, malując farbą zabezpieczającą, podobnie jak rury stalowe. Skrzynki uliczne 
dla zasuw, pomalować farbą olejną. 
 
 
4.6. Dezynfekcja rurociągów. 
 

Rurociągi po wykonaniu należy zdezynfekować przy pomocy podchlorynu 
sodu o stężeniu 14,5%, zawierającym w mieszaninie wodnej dawkę jednostkową 
czynnego chloru w ilości 50 mgCl2/dm3. Roztwór przetrzymać w przewodach przez 
24 godziny a następnie przepłukać rurociąg czystą wodą i poddać badaniom 
bakteriologicznym. 

 
 
4.7. Uwagi końcowe. 
 

Terminy prowadzenia robót należy uzgodnić z MPWiK w Poddębicach Sp. z 
o.o. Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych, a w miejscach uzgodnionych z MPWiK –  mostki komunikacyjne. 
Wszystkie roboty ulegające zakryciu muszą zostać odebrane przez Inspektora 
Nadzoru i zainwentaryzowane w otwartych wykopach. Teren robót odpowiednio 
oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Wszystkie montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące nieścisłości w projekcie lub rozbieżności z 
założeniami projektowymi należy zgłaszać do Inwestora i Projektanta. 
 
5. Zestawienie podstawowych materiałów. 
 
5.1. Rurociąg wody surowej. 
 

Nazwa materiału  Średnica  Rodzaj materiału Ilość 

Rura 110   
 

PEHD 100 SDR 17 PN 10 53,1 m     

Kolano 90o 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10   
 

3 szt. 

Tuleja rurowo – 
kołnierzowa 

110 PEHD 100 SDR 17 PN 10  
 

2 szt. 

Kolano stopowe 100 
 

Żeliwo sfero 1 szt. 

Redukcja  100/80 
 

Żeliwo sfero 1 szt 
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5.2. Rurociąg wody czystej uzdatnionej. 
 

Nazwa materiału  Średnica  Rodzaj materiału Ilość 

Rura 125  
 

PEHD 100 SDR 17 PN 10 6,2 m     

Kolano 125 PEHD 100 SDR 17 PN 10   
 

1 szt. 

Tuleja rurowo – 
kołnierzowa 

125 PEHD 100 SDR 17 PN 10  
 

2 szt. 

Zasuwa wraz z 
obudową i skrzynką   

100 Żeliwo sfero 1 szt. 

 
 
5.3. Rurociąg ssawny 
 

Nazwa materiału  Średnica  Rodzaj materiału Ilość 

Rura 225  
 

PEHD 100 SDR 17 PN 10 6,4 m     

Kolano 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10   
 

1 szt. 

Tuleja rurowo – 
kołnierzowa 

225 PEHD 100 SDR 17 PN 10  
 

2 szt. 

Zasuwa wraz z 
obudową i skrzynką   

200 Żeliwo sfero 1 szt. 

 
 
 
 
5.4. Rurociąg tłoczny łączący pompownie II stopnia z siecią rozdzielczą.  
 

Nazwa materiału  Średnica  Rodzaj materiału Ilość 

Rura 225  
 

PEHD 100 SDR 17 PN 10 11 m     

Kolano 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10   
 

2 szt. 

Tuleja rurowo – 
kołnierzowa 

225 PEHD 100 SDR 17 PN 10  
 

2 szt. 

Tuleja rurowo – 
kołnierzowa do Hp. 

90 PEHD 100 SDR 17 PN 10  
 

1 szt. 

Trójnik 225/90 PEHD 100 SDR 17 PN 10  
 

1 szt. 

Nasuwka PVC 225 PVC 1 szt. 

Zasuwa wraz z 
obudową i skrzynką   

80 Żeliwo sfero 1 szt. 

Króciec FF – 0,5m 80 Żeliwo sfero 1 szt. 

Kolano stopowe 80 Żeliwo sfero 
 

1 szt. 
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Hydrant nadziemny   80 Żeliwo sfero 
 

1 szt. 

 
5.5. Kanalizacja wód popłucznych  
 

Nazwa materiału  Średnica  Rodzaj materiału Ilość 

Rura kanalizacyjna  250 
 

PVC 35 m 

Studnia rewizyjna 
betonowa 

1000 Beton B 45   
 

3 szt. 

Właz żeliwny 25T 600 Żeliwo szare  
 

3 szt. 

 
 
 
 
5.6. Kanał spustowy i przelew zbiornika retencyjnego. 
 

Nazwa materiału  Średnica  Rodzaj materiału Ilość 

Rura    100 Stal nierdzewna 1 m 

Rura  100 Stal nierdzewna  2 m 

Zasuwa wraz z 
obudową i 
skrzynką   

100 Żeliwo sfero 1 szt. 
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6. Informacja BIOZ. 
 
Informacja BIOZ dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Niewieszu – planu 
zagospodarowania terenu SUW – rurociągów międzyobiektowych. 
6.1. Podstawa prawna. 
Podstawą prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone przez następujące przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 
poz. 1650 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach 
transportowych (D.U. nr 26 poz. 313 z 2000 r z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 
118 z 2001 r.) 

6.2. Ogólne założenia organizacji robót. 
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor 
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w fazie 
przetargu. 
Termin rozpoczęcia prac – określony umową i przekazaniem terenu budowy. 
Termin zakończenia prac – data pozytywnego odbioru końcowego. 
Roboty budowlane przewiduje się prowadzić w systemie jednozmianowym. 
 
 
6.3. Zakres robót oraz kolejność realizacji. 
Zakres robót obejmuje: 

 wykopy liniowe mechaniczne i ręczne pod rurociągi wodociągowe o 
głębokości do 1,7 m, 

 montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD wraz z armaturą, 

 wykopy liniowe mechaniczne i ręczne pod rurociągi i budowle kanalizacyjne o 
głębokości od 0,6 do 2,5 m, 

 montaż rurociągów kanalizacyjnych z PVC wraz z osprzętem i armaturą. 
Kolejność realizacji robót uzgodnić z inwestorem, należy jednak przyjąć zasadę 
wykonywania w pierwszej kolejności rurociągów położonych na niższych rzędnych 
(liczne skrzyżowania). Podczas planowania robót należy mieć na uwadze jak 
najmniejsze zakłócenia w dostawach wody dla wodociągu grupowego Niewiesz. 
6.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 istniejące ujęcie wody  

 istniejąca stacja wodociągowa 

 istniejąca infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, 
6.5. Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zakład w ruchu – zagrożenia komunikacyjne. 
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6.6. Wskazania przewidywanych możliwych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót. 
W czasie prowadzenia robót należy uwzględnić: 

 zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią, 

 zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu, 

 zagrożenia wynikające z kolizji z przewodami energetyki. 
 

6.7. Wskazania dotyczące instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych, pracownicy wykonawcy robót powinni 
postać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz 
przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego poszczególnych 
pracowników biorących udział w realizacji zadania. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki 
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na 
przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego. 
Potwierdzenie instruktaży odnotowane być powinno w książce bhp znajdującej się na 
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
 
6.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót. 

 oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem 
organizacji ruchu na czas budowy 

 w razie potrzeby wykonać mostki komunikacyjne dla ruchu pieszego na 
           terenie SW 
 
 
 
 

                                                                                                          Opracował: 
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II. Część  
 
Decyzje, Uzgodnienia, Postanowienia 
 
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  Nr ROŚ.6220.6.2014 z dnia 4   
    kwietnia   2014 r, 
2. Decyzja nr GU.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     
    Burmistrza Poddębic z dnia 04 marca 2014 r, 
3. Opinia sanitarna Nr PSSE/ZNS/442/3/2014 z dnia 17.03.2014 r. 
4. Uzgodnienie ZUD w Poddębicach, Nr 6630.98.2014 r. z dnia 28.03.2014 r. 
5. Warunki Techniczne z MPWiK w Poddębicach Sp. zo.o., 
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III. Część graficzna 

 
1. Plan zagospodarowania terenu uzgodnienie ZUD 
2. Mapa rurociągów międzyobiektowych SUW Niewiesz skala 1:500 
3. Profile podłużne rurociągów 
 


