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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr
207 z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) odwiadczam, ze projekt
budowlany:

,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEWIESZU”
RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE

Projekt budowlany
Sporzadzony w marcu 2014 r. dla:
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow

i Kanalizacji w Poddebicach Spoétka z o.o.
ul. Parzeczewska 29/35; 99-200 Poddebice

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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1. Dane ogdlne.
1.1. Przedmiot inwestyciji.

Opracowanie niniejsze obejmuje nowe, projektowane elementy infrastruktury
technicznej terenu SUW Niewiesz — branza sanitarna, niezbedne do realizacji i
eksploatacji zadania, jakim jest przebudowa stacji uzdatniania w Niewieszu.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem stanowi obszar przeznaczony na stacje
uzdatniania wody w Niewieszu wraz z otaczajgcg ten teren zabudowsa.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W celu wiasciwego funkcjonowania projektowanej technologii uzdatniania
wody dla wodociggu grupowego Niewiesz, teren SUW nalezy dodatkowo uzbroic¢ w:

e Rurocigg wody surowej — konieczny do wprowadzenia wody surowej
ujmowanej z ujecia na stacje uzdatniania wody,

e Rurocigg wody czystej — konieczny do wprowadzenia wody uzdatnionej
na urzadzeniach uzdatniajgcych do projektowanego zbiornika wody
czystej,

e Rurocigg ssawny doprowadzajgcy wode czystg ze zbiornika
retencyjnego na pompy sieciowe 11°, zaopatrujgce w wode siec¢
wodociggowa rozdzielczg wodociggu grupowego Niewiesz,

¢ Rurocigg zasilajgcy siec¢ rozdzielczg wraz hydrantem p.poz.,

e Kanalizacje wod poptucznych wraz z niezbednymi obiektami — konieczny
do odprowadzenia poptuczyn z regeneracji filtrow do odstojnika wod
poptucznych na terenie stacji SUW Niewiesz,

e Kanalizacje z przelewu i spustu wody z zbiornika retencyjnego.

e Kanalizacje ttoczng wod poptucznych, tgczgcg odstojnik z istniejgcym
rurociggiem wod poptucznych na terenie stacji SUW,

1.4. Dane informujgce o ochronie terenu.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w uzytkowaniu terendéw sgsiednich
zgodnie z ich faktycznym wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew nalezy
uzyskacC stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadajgce znamiona zabytku
odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy, bezzwtocznie zgtosi¢
do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.5. Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gornicze;j.

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w obrebie terendéw gdrniczych.
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1.6. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Nie bedzie
oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow roslin i
zwierzgt objetych ochrona,

W celu podporzadkowania inwestycji wymaganiom ochrony srodowiska oraz
prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody, przedmiotowe opracowanie
uwzglednia:

e Ochrone przed zmiang konfiguraciji terenu,

e Ochrone przed zniszczeniem istniejgcego drzewostanu,

e Zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materiatowych
harmonijnie wkomponowanych w krajobraz w przypadku widocznych
elementow projektowanej inwestycji.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba wykonania analizy
porealizacyjnej oraz zastosowanie monitoringu funkcjonowania inwestycji czy tez
dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznosci ustanowienia
obszaru ograniczonego uzytkowania.

2. Opis rozwigzan projektowych.
2.0.1. Podstawa opracowania.

¢ Umowa zawarta z Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji w
Poddebicach Spotka z o.0. ,

o Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr ROS.6220.6.2014 z dnia 4
kwietnia 2014,

e Decyzja nr GU.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Burmistrza Poddebic z dnia 04 marca 2014 r,

Opinia sanitarna Nr PSSE/ZNS/442/3/2014 z dnia 17.03.2014 r.

Uzgodnienie ZUD w Poddebicach, Nr 6630.98.2014 r. z dnia 28.03.2014 .

Mapa syt.-wys. 1:500 do celdéw projektowych,

Uzgodnienia branzowe,

Warunki Techniczne z MPWIiK w Poddebicach Sp. zo.o.,

Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen,

Badania technologiczne wody surowej,

Obowigzujgce normy i przepisy,

2.0.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3a:

¢ Rurocigg wody surowej na terenie SUW,
Rurocigg wody czystej zasilajgcy zbiornik retencyjny na terenie SUW,
Rurocigg ssawny wody czystej zasilajgcy zestaw Il stopnia na terenie SUW,
Rurocigg zasilajgcy sie¢ rozdzielczg wraz z zabudowg hydrantu p.poz,
Kanalizacja spustowa i przelewowa zbiornikdw wody czystej,
Kanalizacja grawitacyjna wdd poptucznych na terenie SUW,
Kanalizacja ttoczna wod poptucznych na terenie SUW
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e Kanalizacja sanitarna wraz z zbiornikiem szczelnym betonowym,
¢ Kanalizacja chlorowni wraz z zbiornikiem szczelnym betonowym,

2.0.3. Stan istniejacy.

Na dzieh dzisiejszy system produkcji wody jest jednostopniowy. Woda ze

studni gtebinowej podawana jest za pomocg pompy gtebinowej do budynku staciji
uzdatniania wody. Nastepnie woda przeptywa najpierw przez wiszgce mieszacze
wodno — powietrzne do ktérych dozowane jest powietrze przy uzyciu zaworu
elektromagnetycznego tylko w czasie, gdy pracuje pompa gtebinowa. Napowietrzona
woda doptywa do trzech filtrow cisnieniowych, gdzie zatrzymywane sg ktaczki
wodorotlenku zelaza. Filtry ciSnieniowe wypetnione sg ztozem piasku kwarcowego,
wyposazone w zasuwy, manometry, przewody odpowietrzajgce i spustowe z
zaworami odcinajgcymi, odpowietrzniki automatyczne. Nastepnie uzdatniona woda
doptywa do hydroforow w ktorych znajduje sie powietrze, woda spreza je tak dtugo,
az cisnienie w zbiorniku osiggnie ustalone na manometrze kontaktowym wartos¢
rowng Pmax. Wéwczas wytgcznik cisnieniowy wylgcza pompe gtebinowg, a woda
znajdujgca sie pod cisnieniem sprezonego powietrza pobierana jest zgodnie z
rozbiorem na sieci rozdzielczej. W czasie pobierania wody zwierciadto w zbiornikch
opada, sprezone powietrze rozszerza sie, az do osiggniecia dolnej granicy cisnienia
Pmin . Wowczas zatgcza sie pompa gtebinowa i ttoczy wode do osiggniecia wartosci
maksymalnej Pmax. Cykl wigczania i wytgczania pompy powtarza sie w zaleznosci
od zmiennosci rozbioru wody w sieci rozdzielcze;.
Obecny system jednostopniowy zastosowany na SUW w Niewieszu nie spetnia
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. Dz. U Nr 72
poz. 466 z uwagi na produkcje wody o ponadnormatywnych zawartosciach zelaza i
manganu. W okresie letnim wystepujg okresowe braki w dostawie wody ze wzgledu
na matg wydajnos¢ urzgdzen SUW.

2.1. Rurociag wody surowej.

W celu dostosowania wody do obowigzujgcych przepiséw, woda surowa
ujmowana ze studni gtebinowej zostanie uzdatniona przed podaniem do zbiornikow
retencyjnych. Aby podac jg na urzadzenia uzdatniajgce w istniejgcym budynku SUW
nalezy wybudowaC rurocigg wody surowej tgczacy studnie gtebinowg z halg
technologiczng. W tym celu nalezy dokona¢ odpowiednich wcie¢ i demontazu
istniejgcych rurociggow zeliwnych w miejscach okreslonych na mapie, zamontowac
odpowiednie ksztattki przejsciowe rurowo kotnierzowe.

Rurocigg projektuje sie z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 @ 110. Dtugos¢ rurociggu
53,1 m. Trase rurociggu zaznaczono na mapie kolorem zielonym.

2.2. Rurociag wody czystej zasilajacy zbiornik retencyjny.

Woda uzdatniona w SUW doprowadzona zostanie do projektowanego
zbiornika retencyjnego (303m?®), przy pomocy nowego rurociggu. W tym celu nalezy
dokonac¢ odpowiednich wcie¢, zamontowac odpowiednie ksztattki, zasuwy odcinajgco
— rozrzgdowe i potgczy¢ przy pomocy ksztattek przejsciowych rurowo -—
kotnierzowych z armaturg wody czystej. Rurocigg projektuje sie z rur PEHD 100
SDR 17 PN 10 @ 125. Dtugos¢ rurociggu 6,2 m. Na rurociggu wbudowana zostanie
zasuwa odcinajgca Dn 100 — 1 szt.
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Trasa rurociggu wody czystej naniesiono na mapie kolorem jasno niebieskim.

2.3. Rurociag ssawny zasilajgcy zestaw pompowy Il stopnia.

Woda uzdatniona z zbiornika retencyjnego doprowadzona zostanie do hali
technologicznej w budynku za pomocg rurociggu ssawnego. W tym celu nalezy
dokona¢ odpowiednich wcie¢, zamontowac odpowiednie ksztattki, zasuwy odcinajgco
— rozrzgdowe i potgczy¢ przy pomocy ksztattek przejsciowych rurowo —
kotnierzowych z armaturg doprowadzajgcg wode czystg do pompowni |l stopnia.
Rurocigg projektuje sie z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 @ 225. Dtugo$¢ rurociggu 6,4
m. Na rurociggu wbudowana zostanie zasuwa odcinajgca Dn 200 — 1 szt. Trasa
rurociggu wody czystej naniesiono na mapie kolorem niebieskim.

2.4. Rurociag tloczny tgczacy pompownie Il stopnia z siecig rozdzielcza.

Woda z pompowni Il stopnia doprowadzona zostanie do sieci rozdzielczej za
pomocg rurociggu ttocznego. Projektuje sie odcinek nowego rurociggu z rur PEHD
100 SDR 17 PN 10 @ 225. Dtugos¢ rurociggu 11 m. Na rurociggu w miejscu
witgczenia do istniejgcej sieci rozdzielczej nalezy zamontowac¢ hydrant p.poz.
nadziemny.

2.5. Rurociag tloczny wéd poptucznych wraz z pompa nadosadowa.
W celu odprowadzenia wéd poptucznych z istniejgcego odstojnika 12-to komorowego
projektuje sie odcinek rurociggu ttocznego z rur PEHD 100 SDR 17 PN 10 @ 90.
Dtugos¢ rurociggu 16,5 m. Pojemnos¢ uzytkowa odstojnika wdéd poptucznych jest
wystarczajgca do zgromadzeniu wéd z ptukania jednego filtra, ktére po sklarowaniu
przez okres okoto 24 godzin bedg przettaczane pompg nadosadowg i rurociggiem
ttocznym do rowu melioracyjnego.
Do przettoczenia oczyszczonej wody potucznej zaprojektowano pompe nadosadowg
SL1.50.65.09.2.50B o parametrach:

e Q=154m3/h

e H=7,36 mH20

e P=0,9kW

Pompe zamontowa¢ w komorze odstojnika poptuczyn na rzednej 118,67.

2.6. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy SN8 (SDR34) @ 160,
tgczonych na uszczelke gumowg dlugos¢ kanatu 2 m. Projektowany rurocigg
przewidziano posadowi¢ na gtebokosciach od 0,66 m do 0,69m, na podsypce z
piasku grubosci 15 cm. Zasypke wykopdéw do 30 cm nad rurocigg nalezy wykonywac
piaskiem, z jego recznym ubiciem. Odprowadzenie Sciekdéw z wezta sanitarnego do
projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemno$éi 3 m*. Rurociag
ze wzgledu na ptytkie posadowienie nalezy ociepli¢ otuling styropianowg o grubosci
50 mm. Trasy kanatu sanitarnego naniesiono na mapie 1:500 kolorem brgzowym.

2.7. Kanalizacja chlorowni
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Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy SN8 (SDR34) @ 110,
tgczonych na uszczelke gumowg, ditugos¢ kanatu 2m. Projektowany rurocigg
przewidziano posadowi¢ na gtebokosciach od 0,66 m do 0,69, na podsypce z piasku
grubosci 15 cm. Zasypke wykopow do 30 cm nad rurocigg nalezy wykonywac
piaskiem, z jego recznym ubiciem. Odprowadzenie sciekbw z pomieszczenia
chlorowni do projektowanego szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
3 m® Rurociag ze wzgledu na plytkie posadowienie nalezy ocieplié otuling
styropianowg o grubosci 50 mm Trasy kanatu poptuczyn naniesiono na mapie 1:500
kolorem jasno brgzowym.

2.8. Kanalizacja wéd poptucznych.

Kanat wod poptucznych przewidziano do odprowadzania poptuczyn i innych
wod powstajgcych w trakcie regeneraciji filtrow zelaza i manganu, umieszczonych w
budynku SUW.
Projekt kanatu poptuczyn obejmuije:
e wykonanie nowego kanatu poptuczyn z rur PCV klasy SN8 (SDR34) @ 250,
o dtugosci 35 m,
e wykonanie studzienek rewizyjnych betonowych Dn 1000 — 3 szt.,

Kanalizacje zaprojektowano z rur kielichowych klasy SN8 (SDR34) @ 250 ,
kanalizacyjne, kielichowe, tgczone na uszczelke gumowg. Projektowany rurocigg
przewidziano posadowi¢ na gtebokosciach od 0,68 m do 0,90 m, na podsypce z
piasku grubosci 15 cm. Zasypke wykopdw do 30 cm nad rurocigg nalezy wykonywac
piaskiem, z jego recznym ubiciem. Na trasie kanalizacji zaprojektowano studzienki
rewizyjne, betonowe Dn 1000 z betonu B45 z wlazem Zeliwnym 25T. Rurocigg ze
wzgledu na ptytkie posadowienie nalezy ociepli¢ otuling styropianowg o grubosci 50
mm. Trasy kanatu poptuczyn naniesiono na mapie 1:500 kolorem brgzowym.

2.9. Rurociag spustowo — przelewowy z zbiornikéw retencyjnych

Rurocigg spustowo-przelewowy przewidziano do odprowadzania wod
powstajgcych w trakcie spustu i przelewu wody ze zbiornika retencyjnego.
Odprowadzanie wod zaprojektowano do studzienki rewizyjnej betonowej DN 1000
kanalizacji wod poptucznych.

Projekt kanalizacji zbiornika retencyjnego obejmuije:
e wykonanie rurociggu spustowego Dn 100 z rury stalowej nierdzewnej wraz z

zasuwg odcinajgcg DN 100 o dtugosci 1 m,

e wykonanie kanalizacji przelewowej zbiornika z rury stalowej nierdzewnej Dn

100 o dtugosci 2 m,

Projektowane rurociggi przewidziano posadowic¢ na gtebokosciach od 0,64 m do 0,78
m, na podsypce z piasku grubosci 15 cm. Zasypke wykopow do 30 cm nad rurociag.
Rurocigg ze wzgledu na ptytkie posadowienie nalezy ociepli¢ otuling styropianowg o
grubosci 50 mm. Trasy kanalizacji spustowo przelewowej z zbiornikow retencyjnych
naniesiono na mapie 1:500 kolorem brgzowym.

2.10. Zbiornik woéd poptucznych.

Wody poptuczne kierowane bedg do istniejgcego zbiornika wod poptucznych.
llo§¢ wody odprowadzana do odstojnika z ptukania 1 filtra:
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a) ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtrow woda:
Vpt=Qpt-tpt.w=(109/60)-7= 12,7 m3
gdzie:

e Qpt— wydajnos¢ pompy ptucznej

e tpt.w - czas ptukania filtra wodg
b) ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
V1f=Q1-t1f
gdzie:
Q1 — natezenie przeptywu przez 1 filtr =42,5/3=14,2 m3/h
tl - czas spustu 1 filtratu = 5 minut
V1f=Q1-t1f = (14,2/60)-5=1,18 m3
Odprowadzenie poptuczyn z filtréw — rurociggiem z przeptywomierzem, bez
posrednictwa skrzyni pomiarowo-przelewowej. Pierwszg studzienke na kanale
poptuczyn poza SUW wykonac¢ z osadnikiem gteb. 40 cm w celu mozliwosci kontroli
wynoszenia zfoza z filtrow.
Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje sie, ze odstojnik powinien
posiadac objetos¢ pozwalajgcg na doptyw wody z 1 ptukania. Objetos¢ ta wyniesie:
Vodst=Vpt.+V1f=12,7+1,18 = 14 m3

Sprawdzenie pojemnosci istniejacego odstojnika.
Na podstawie dokumentacji powykonawczej istniejgcego odstojnika uzyskanej od
Inwestora, parametry odstojnika sg nastepujgce:
e ilos¢ komor odstojnika — 12
Srednica kazdej komory — 1,5 m
catkowity przekréj czynny - 21,2 m?
wlot do odstojnika - rz. poziomu wody w odstojniku - 119,67 mnpm
rz. dna odstojnika - 118,23 mnpm
gteboko$é czynna - 1,44 m?
objetos¢ czynna - 30,5 m3
gtebokos¢ cz. osadowej - 0,44 m
objeto$é cz. osadowej - 9,3 m*
gtebokosc¢ cz. nadosadowej - 1,00 m
objeto$¢ cz. nadosadowej - 21,2 m3 ( tyle moze by¢ poptuczyn jednorazowo
max.)
e rz. zawieszenia pompki nadosadowej - 118,67
Whioski: istniejgcy odstojnik zapewni wymagang pojemnos¢ na wody poptuczne z
ptukania jednego filtra ( 14 m3<21,2 m3).

Pompa woéd nadosadowych
W odstojniku poptuczyn projektuje sie pompe zatapialng. W celu odprowadzenia wod
nadosadowych, rurocigg ttoczny pompy nalezy potgczy¢ z istniejgcym rurociggiem
PVC DN 90 o dtugosci 16,5 m.
Dobdér pompy:
e Hgeo=3,6mH20
AHm = 0,28 m H20
AHI = 3,32
2H=7,2m H20
Dobrano pompe SL1.50.65.09.2.50B o parametrach:
Q =15,4m3/h
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e H=7,36 mH20
e P=09kw

Pompe wod nadosadowych nalezy zamontowac¢ w jednej z ostatnich komor
odstojnika, na rzednej wlotu do pompy réwnej 118,67 mnpm (0,44 m nad dnem
odstojnika).

Przed uruchomieniem SUW, odstojnik nalezy oprézni¢ z osadow zelaza i udroznic
potgczenia miedzy komorami.

3. Warunki gruntowo —wodne

Zgodnie z kartg otworu, pod 0,4m warstwg gleby zalega 7,6m warstwa zwiru grubego
zaglinionego. Ponizej warstwy zwiru zaglinionego, do gtebokosci 12m p.p.t.
wystepuje glina zwatowa Zze zwirem i otoczkami wapienia. Wode gruntowg
nawiercono na gtebokosci 3,8m p.p.t.

Jako podstawe do zatozen projektowych przyjeto badania geotechniczne
wykonane podczas wiercenia otworu studziennego, sg one wystarczajgce do
wykonania projektu zagospodarowania terenu SUW w Niewieszu. Badania wskazujg
na wystepowanie w poziomie posadowienia rurociggow technologicznych Zzwiru
grubego zaglinionego co kwalifikuje na zaliczenie tych gruntéw do kat. I-III.
Opracowanie wyklucza wystepowanie wéd gruntowych na poziomie posadowienia
rurociggéw technologicznych.

4. Wytyczne wykonania robot.
4.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggdw wodociggowych z rur
PEHD oraz rurociggéw kanalizacyjnych z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgodnie
z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy symbole i okreslenia” wraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét ziemnych. Przed przystgpieniem do robét ziemnych, w
miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy nalezy wykonywac¢ recznie. W odlegtosci
1,5m od miejsca kolizji wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie. Bezposredni wptyw
na stan i trwato$¢ eksploatowanego rurociggu ma wspotpraca z otaczajgcym go
gruntem. Tak wiec duzg uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowy sposéb utozenia,
montazu, obrébke gruntu w strefie rury oraz zasypanie wykopu. Przy odspajaniu
gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do
ponizszych zalecen:

e wykopy nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie,
e spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od projektowanego o ok. 5cm,
e przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad projektowang rzedng dna wykopu o grubosci co najmniej 20cm.
Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usungé¢ z dna wykopu najlepiej sposobem
recznym z uwzglednieniem ponizszych zalecen:
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z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac¢ a nastepnie
przystgpi¢ do wykonywania podtoza,

e W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia
(rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podtoza w dnie
wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie
szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu,

e grunty naruszone ponizej projektowanej rzednej nalezy usungc¢ z dna wykopu,
zastepujgc je wykonaniem podtoza wzmocnhionego w postaci zageszczonej
tawy piaskowej o grubosci 20cm,

e podioze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
kolejnych odcinkdw rurociggu.

Wszelkie elementy systemu wodociggowego PEHD i kanalizacyjnego PVC przed
opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie skontrolowane czy nie sag
uszkodzone. Rurociggi montowac¢ recznie. Przewdd po utozeniu powinien scisle
przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie
pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego
spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewoddéw. Do budowy nie
nalezy uzywacé elementow wykazujgcych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen,
peknie¢ czy rys. Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowa¢ poprawnosc
ich utozenia. Nastepnie dokfadnie oczysci¢ powierzchnie tgczgce, a w szczegolnosci
elementy uszczelniajgce w obrebie rowkow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdocic¢ na
zageszczanie piasku w strefie wspierajgcej rurocigg od spodu z powodu
niebezpieczenstwa uniesienia rurociggu do gory. Wskaznik zageszczenia wokot
przewodu powinien wynosi¢ 0,95 wg Proctora. Zageszczenie nalezy wykonywacé
ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu
powinien by¢ sypki, wolny od grod i kamieni, a zageszczenie powinno by¢
przeprowadzone ze szczegolng ostroznoscig. Nastepnie nalezy wykonacC proby
szczelnosci i dokonac¢ odbioru robot zanikajgcych tgcznie z pomiarami geodezyjnymi.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw i wykonaniu kontroli wskaznikdéw zageszczenia
mozna przystgpi¢ do wykonania dalszej zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu
terenu warstwami grubosci 20cm z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypke wykopu
mozna dokonywac¢ gruntem rodzimym, wyselekcjonowanym z gruntu wydobytego
wykopu. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3m do 1,0m nad
wierzchotkiem rury moze by¢ zageszczana za pomocg Sredniej wielkoSci
zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomocg
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych (ciezar roboczy 5kN). Srednie lub ciezkie
urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1m.
Zasypke kanatbw o wysokosci 30 cm. ponad rure, wykona¢ recznie z
zageszczeniem, pozostatos¢ w miare warunkédw mechanicznie, warstwami, z
zageszczeniem. Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzi¢ po jego obu stronach
jednoczesnie. Minimalna szerokos¢ wykopow winna by¢é réwna sSrednicy rury i
obustronnej odlegtosci pomiedzy Sciankg rury a krawedzig wykopu réwnej 30 cm. Po
dokonaniu osypki na wys. 30 cm.- nad rurociggiem nalezy utozyé tasme
sygnalizacyjng z wtopionym drutem, dla mozliwosci pozniejszej jego lokalizacji. Na
czas prowadzenia robot ziemnych, wykonawca w porozumieniu z inwestorem winien
opracowac organizacje komunikacji na Terenie SUW. Przed przystgpieniem do robét
ziemnych nalezy wytyczy¢ przebieg tras rurociggdw w terenie. Teren po robotach
ziemnych nalezy wyplantowac, a miejsca pod ciggami komunikacyjnymi przygotowaé
do wykonania nawierzchni ustalonej w cz. budowlanej. Nalezy przestrzegac
minimalnych odlegto$ci rurociggbw od przewoddéw telekomunikacyjnych i
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energetycznych, sieci kanalizacyjnych, stupdw energetycznych i znakéw
geodezyjnych.

4.2. Odwadnianie wykopow.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi podczas wiercenia otworu
studziennego, nie przewidziano odwadniania wykopdéw pod rurociggi. W przypadku
koniecznosci odprowadzenia wodd przypadkowych, przewiduje sie pompowanie
powierzchniowe w obrebie wykopu. W trakcie ewt. pompowania prowadzi¢ dziennik
pompowania, a pompowang wode odprowadzi¢ powierzchniowo.

4.3. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym.

Projektowane rurociggi przebiegajg w catosci przez teren nalezgcy do
inwestora. Nie przewiduje sie przejs¢ rurociggdw pod drogami publicznymi lub
ciekami wodnymi. Rurociggi kolidowa¢ bedg w trakcie wykonawstwa z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym na dziatce SUW. Dotyczy to istniejgcych przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych. Na czas prowadzenia robdt
montazowych, istniejgce uzbrojenie terenu winno zostaé podwieszone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypadku kolizji z kablami energetycznymi,
nalezy zastosowac rury ostonowe dwudzielne PCV, typu AROT, montowane na
kablach na dtugosci 2,0 m poza obrysem rurociggu. Wszystkie przejscia wykonac¢
zgodnie z lokalizacjg, jak na mapach oraz profilu, o parametrach wg. uzgodnien
branzowych. Podczas robdt ziemnych w obrebie istniejgcego uzbrojenia, zachowac
szczegolng przezornose¢, zwlaszcza na skrzyzowaniu z przewodami energetycznymi.

4.4. Roboty montazowe.

Uktadanie rurociggdw wodociggowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zatozeniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wymagania techniczne Corti Instal zeszyt 3.

Przewody kolektorow z PEHD nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grub. 10 cm, z
obsypka wokét przewodu na wysokos¢ 30 cm ponad rure gruntem luznym.
Gtebokos¢ posadowienia rurociggow wykonaé zgodnie z profilem podiuznym,
zachowujgc strefe przemarzania gruntu plus 0,4 m, a takze uwzgledniajgc realia z
wykopow pilotazowych i lokalizacyjnych. W przypadku braku mozliwosci zachowania
tych wymogdw, rurocigg posadowiony zbyt ptytko nalezy ociepli¢. Przewiduje sie
tgczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe, wykonywane w temperaturze > 0.C. W
miejscach zataman trasy rurociggoéw, nalezy zastosowac ksztaltki segmentowe do
zgrzewania doczotowego w postaci tukow o kgcie zblizonym do zatamania trasy.

W celu potgczenia rurociggdéw z istniejgcymi rurociggami, przy potgczeniach nalezy
zastosowac ksztattki zeliwne kotnierzowe, tgczniki rurowo — kotnierzowe oraz tuleje
kotnierzowe do zgrzewania doczotowego, ze stalowym kotnierzem dociskowym, w
zaleznosci od srednicy. Po wykonaniu rurociggu, nalezy przeprowadzié¢ probe
szczelnosci cidnienia rurociggu. Cisnienie probne powinno wynosié¢ 1,5 cisnienia
roboczego w rurociggu, lecz nie mniej niz 1,0 Mpa. Nad przewodami utozy¢ tasme
ostrzegawczg o kolorze niebieskim, z wtopionym drutem umozliwiajgcym lokalizacje
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przewodu. Trase przewodow oraz jej uzbrojenie oznakowac przy pomocy tabliczek
informacyjnych, umieszczonych w miejscach trwatych i widocznych.

4.5. Wytyczne ochrony antykorozyjnej.

Rurociggi z rur PEHD nie wymagajg izolacji. Wezty i ksztattki zeliwne nalezy
izolowac, malujgc farbg zabezpieczajgcg, podobnie jak rury stalowe. Skrzynki uliczne
dla zasuw, pomalowac farbg olejna.

4.6. Dezynfekcja rurociggéw.

Rurociggi po wykonaniu nalezy zdezynfekowa¢ przy pomocy podchlorynu
sodu o stezeniu 14,5%, zawierajgcym w mieszaninie wodnej dawke jednostkowag
czynnego chloru w ilosci 50 mgCl2/dm3. Roztwér przetrzymac w przewodach przez
24 godziny a nastepnie przeptukaé rurocigg czystg wodg i poddac badaniom
bakteriologicznym.

4.7. Uwagi koncowe.

Terminy prowadzenia robot nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Poddebicach Sp. z
0.0. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych, a w miejscach uzgodnionych z MPWIK — mostki komunikacyjne.
Wszystkie roboty ulegajgce zakryciu muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora
Nadzoru i zainwentaryzowane w otwartych wykopach. Teren robot odpowiednio
oznakowacC i zabezpieczyC, a po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie montowane materiaty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce niescistosci w projekcie lub rozbieznosci z
zatozeniami projektowymi nalezy zgtaszac do Inwestora i Projektanta.

5. Zestawienie podstawowych materiatow.

5.1. Rurociag wody surowej.

Nazwa materiatlu | Srednica | Rodzaj materiatu llos¢
Rura 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10 53,1m
Kolano 90° 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10 3 szt.
Tuleja rurowo — 110 PEHD 100 SDR 17 PN 10 2 szt.
kotnierzowa

Kolano stopowe 100 Zeliwo sfero 1 szt.
Redukcja 100/80 Zeliwo sfero 1 szt
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5.2. Rurociag wody czystej uzdatnionej.

Nazwa materiatu Srednica | Rodzaj materiatu llos¢
Rura 125 PEHD 100 SDR 17 PN 10 6,2 m
Kolano 125 PEHD 100 SDR 17 PN 10 1 szt.
Tuleja rurowo — 125 PEHD 100 SDR 17 PN 10 2 szt.
kotnierzowa

Zasuwa wraz z 100 Zeliwo sfero 1 szt.
obudowg i skrzynkag

5.3. Rurociag ssawny

Nazwa materiatu Srednica | Rodzaj materiatu llos¢
Rura 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10 6,4 m
Kolano 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10 1 szt.
Tuleja rurowo — 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10 2 szt.
kotnierzowa

Zasuwa wraz z 200 Zeliwo sfero 1 szt.

obudowg i skrzynkag

5.4. Rurociag ttoczny tgczacy pompownie Il stopnia z siecig rozdzielcza.

Nazwa materiatu Srednica | Rodzaj materiatu llos¢
Rura 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10 11m
Kolano 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10 2 szt.
Tuleja rurowo — 225 PEHD 100 SDR 17 PN 10 2 szt.
kotnierzowa

Tuleja rurowo — 90 PEHD 100 SDR 17 PN 10 1 szt.
kotnierzowa do Hp.

Tréjnik 225/90 PEHD 100 SDR 17 PN 10 1 szt.
Nasuwka PVC 225 PVC 1 szt.
Zasuwa wraz z 80 Zeliwo sfero 1 szt.
obudowsg i skrzynka _

Kréciec FF — 0,5m 80 Zeliwo sfero 1 szt.
Kolano stopowe 80 Zeliwo sfero 1 szt.
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Hydrant nadziemny 80 Zeliwo sfero 1 szt.
5.5. Kanalizacja wéd poptucznych

Nazwa materiatu Srednica | Rodzaj materiatu llos¢
Rura kanalizacyjna 250 PVC 35m
Studnia rewizyjna 1000 Beton B 45 3 szt.
betonowa _

Wiaz zeliwny 25T 600 Zeliwo szare 3 szt.
5.6. Kanat spustowy i przelew zbiornika retencyjnego.

Nazwa materiatlu | Srednica | Rodzaj materiatu llos¢
Rura 100 Stal nierdzewna 1m

Rura 100 Stal nierdzewna 2m
Zasuwa wraz z 100 Zeliwo sfero 1 szt.
obudowsg i

skrzynkag
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6. Informacja BIOZ.

Informacja BIOZ dotyczy modernizaciji stacji uzdatniania wody w Niewieszu — planu
zagospodarowania terenu SUW — rurociggdw miedzyobiektowych.

6.1. Podstawa prawna.

Podstawg prawng opracowania niniejszego planu sg wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone przez nastepujgce przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169
poz. 1650 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach
transportowych (D.U. nr 26 poz. 313 z 2000 r z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
przepisow bezpieczehnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
118 22001 r.)

6.2. Ogoblne zatozenia organizacji robét.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor
dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robot wytonionemu w fazie
przetargu.

Termin rozpoczecia prac — okreslony umowg i przekazaniem terenu budowy.

Termin zakonczenia prac — data pozytywnego odbioru koncowego.

Roboty budowlane przewiduje sie prowadzi¢ w systemie jednozmianowym.

6.3. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizaciji.
Zakres roboét obejmuje:
e wykopy liniowe mechaniczne i reczne pod rurociggi wodociggowe o
gtebokosci do 1,7 m,
e montaz rurociggdéw wodociggowych z rur PEHD wraz z armatura,
¢ wykopy liniowe mechaniczne i reczne pod rurociggi i budowle kanalizacyjne o
gtebokosci od 0,6 do 2,5 m,

e montaz rurociggodw kanalizacyjnych z PVC wraz z osprzetem i armaturg.
Kolejnos¢ realizacji robot uzgodni¢ z inwestorem, nalezy jednak przyjg¢ zasade
wykonywania w pierwszej kolejnosci rurociggdw potozonych na nizszych rzednych
(liczne skrzyzowania). Podczas planowania robot nalezy mie¢ na uwadze jak
najmniejsze zaktdcenia w dostawach wody dla wodociggu grupowego Niewiesz.

6.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

e istniejgce ujecie wody

e istniejgca stacja wodociggowa

e istniejgca infrastruktura wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna,

6.5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zakfad w ruchu — zagrozenia komunikacyjne.
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6.6. Wskazania przewidywanych mozliwych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.
W czasie prowadzenia robot nalezy uwzglednic:
e zagrozenia wynikajagce z pracy w wykopach ze szczegdélnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemia,
e zagrozenia wynikajgce z pracy maszyn i srodkow transportu,
e zagrozenia wynikajgce z kolizji z przewodami energetyki.

6.7. Wskazania dotyczace instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, pracownicy wykonawcy robot powinni
posta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby, oraz
przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego poszczegodinych
pracownikow biorgcych udziat w realizacji zadania.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajgce
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikow w odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej oraz metody pracy robotnikbw ze zwrdceniem uwagi na
przestrzeganie wymogow dotyczgcych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Potwierdzenie instruktazy odnotowane by¢ powinno w ksigzce bhp znajdujgcej sie na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikow ich wtasnorecznym podpisem.

6.8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z prowadzenia robét.
e oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robét i projektem
organizacji ruchu na czas budowy
e W razie potrzeby wykona¢ mostki komunikacyjne dla ruchu pieszego na
terenie SW

Opracowat:
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II. Czes¢
Decyzje, Uzgodnienia, Postanowienia

1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr ROS.6220.6.2014 z dnia 4
kwietnia 2014,
2. Decyzja nr GU.6733.1.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Burmistrza Poddebic z dnia 04 marca 2014 r,
. Opinia sanitarna Nr PSSE/ZNS/442/3/2014 z dnia 17.03.2014 r.
. Uzgodnienie ZUD w Poddebicach, Nr 6630.98.2014 r. z dnia 28.03.2014 r.
. Warunki Techniczne z MPWIiK w Poddebicach Sp. zo.o.,

(O~ OV)

18



Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niewieszu
Rurociagi Miedzyobiektowe

lll. Czes¢ graficzna
1. Plan zagospodarowania terenu uzgodnienie ZUD

2. Mapa rurociggéw miedzyobiektowych SUW Niewiesz skala 1:500
3. Profile podtuzne rurociggéow
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